

RESUMEN PRESUPUESTO

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN BALDOMAR (COVELO)

CAPÍTULO	RESUMEN	EUROS
C01	AMPLIACIÓN RED EN PORTOPARADA (MACEIRA)	6.532,82
C02	AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO EN OSEAS (STA. MARIÑA)	3.378,30
C03	PROLONGACIÓN C-2 / R-1 EN GODONES	15.165,14
C04	PROLONGACIÓN C-2 EN GODONES	22.309,33
C05	RAMALES 4 Y 5 DE C-2 EN GODONES	4.669,85
C06	SEGURIDAD Y SALUD	372,52
	PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL	52.427,96
	13,00% Gastos Generales, fiscales, tasas, honorarios por dirección (Director 4% - Coordinación de Seguridad y Salud 0,5%), inspección y demás derivados del contrato	6.815,63
	6,00% Beneficio Industrial	3.145,68
	SUMA DE G.G. y B.I.	9.961,31
	PRESUPUESTO GLOBAL Y CONTRACTUAL	62.389,27
	21,00% IVA	13.101,75
	PRESUPUESTO FINAL	75.491,02
	Honorarios por Redacción de Proyecto 0,04x52.427,96	2.097,12
	21,00% IVA	440,39
	TOTAL HONORARIOS	2.537,51
	PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN	78.028,53

Asciende el Presupuesto a la expresada cantidad de SETENTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

Pontevedra, Diciembre 2014

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

Baltasar Pujales Estévez