

RESUMEN PRESUPUESTO

MEJORA RODADURA ACCESO IGLESIA DE PIÑEIRO

CAPÍTULO	RESUMEN	EUROS
C01	OBRA CIVIL	25.879,08
C13	GESTIÓN DE RESIDUOS	108,68
C14	SEGURIDAD Y SALUD	199,80
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL		26.187,56
13,00% Gastos Generales, fiscales, tasas, honorarios por dirección (Director 4% - Coordinación de Seguridad y Salud 0,5%), inspección y demás derivados del contrato		3.404,38
6,00% Beneficio Industrial		1.571,25
SUMA DE G.G. y B.I.		4.975,64
PRESUPUESTO GLOBAL Y CONTRACTUAL		31.163,20
21,00% IVA		6.544,27
PRESUPUESTO FINAL		37.707,47

Asciende el Presupuesto a la expresada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Pontevedra, Marzo 2015

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

Baltasar Pujales Estévez